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bazén - oprava 2x WC hala 

05/2024 30/2024

OSTATNÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

A - WC kombi,  zadní odpad, horní hrana mísy v.460-470 mm
B - Pevné madlo v.800 mm, přesah před mísu WC 200 mm (dl. 900 mm)
C - Sklopné madlo v 800 mm, přesah před mísu WC 100 mm (dl. 800 mm)
(osová vzdálenost madel 600 mm, výška osazení 800 mm)
D - Umyvadlo na stěně s pákovou baterií
E -  Vodorovné madlo umožňující opření

1) VYROVNÁNÍ PODLAHY (CEMENTOVÝM POTĚREM DO tl. 35 mm), PLOCHA 8,56 m2

2) VYROVNÁNÍ PODKLADU POD KERAMICKÝ OBKLAD (v místě bourání) - CEMENTOVÁ MALTA tl. 15 mm, PLOCHA 40,5 m2

- NUTNO DOLOŽIT ELEKTRO REVIZI KE VŠEM ZÁSAHŮM

- ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPOLEHLIVÁ OPRAVA, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ
 SKLADBY APLIKOVÁNY OD JEDNOHO VÝROBCE, SE KTERÝM JE 
NUTNO PŘED PROVEDENÍM KONZULTOVAT POSTUP NANÁŠENÍ
- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍM A ZTI- NUTNO ZKOORDINOVAT S PD VYTÁPĚNÍM A ZTI

3) VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR BUDE NATŘEN KRYSTALICKOU HYDROIZOLACÍ. NAPUŠTĚNY BUDOU TAKÉ STĚNY DO v. 250mm.

4) PROVEDENÍ NOVÉHO KERMICKÉHO OBKLADU DO VÝŠKY 2,0 m VČETNĚ SPÁROVÁNÍ,
PLASTOVÝCH ROHOVÝCH A UKONČOVACÍCH PROFILŮ

5) PROVEDENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY (PROTISKLUZOVÁ - TYP R10)  VČETNĚ SPÁROVÁNÍ

6) NUTNO POUŽÍT EPOXIDOVOU SPÁROVACÍ HMOTU, VHODNOUT DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ. 

8) NOVÝ NÁTĚR 2x SYNTETICKOU BARVOU  NA ZÁRUBNĚ (3 ks) 

9) MONTÁŽ DVOU NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES , VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ A ZKOUŠKY TĚSNOSTI

10) NOVÉ KŘÍDLO DVEŘÍ (2 KS), PŘED VÝROBOU (OBJEDNÁNÍM) ZAMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST NA STAVBĚ

11) OSAZENÍ DVEŘNÍHO PRÁHU (3 ks)

12) MONTÁŽ NOVÝCH 3 ks VYPÍNAČŮ A 3 LED SVÍTIDEL

3.
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13) STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE OBLOŽENO SDK KONSTRUKCÍ

- PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAKRÝT VZDUCHOTECHNIKU

7) OPRAVA PONIČENÉ OMÍTKY PŘI ODSEKÁVÁNÍ OBKLADU (PŘEDPOKLAD DO 15 mm)  +  VÝMALBA PROSTOR 
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