
- Trubní rozvod SV, TV a CTV bude, pro potřeby ochrany rosení a 
pro potřeby dilatace ve zdivu a v podlaze, opatřen trubní, minerální pouzdry.

stávající potrubí vody - nemění se

nové potrubí, teplá voda - PPR 20

nové potrubí, teplá voda, cirkulace - PPR 20

nové potrubí, studená voda -PPR 16

pozn. č. 1 - stoupací potrubí (V2) bude zrušeno- zaslepeno 
                  (NUTNO ZKONTROLOVAT, ZDA NEBYLO VYUŽITO PŘI AKCI 
                  " ZŠ F-M, J. z Poděbrad, bazén – oprava soc. zařízení zaměstnanců" )

pozn. č. 2 - bude přidána nová větev pro teplou vodu

napojení na 
stávající rozvody
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ZŠ F-M, J. z Poděbrad, 

ZŠ F-M, J. z Poděbrad, 
Jiřího z Poděbrad 3109

DPP

bazén - oprava 2x WC hala 
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Půdorys 1.PP - ZTI

4.

napojení na stávající
plastové stoupací potrubí

LEGENDA

Kohout kulový přímý pochromovaný s ruční páčkou

Kulový kohout vypouštěcí

Regulační ventil pro hydraulické vyregulování cirkulace 
teplé vody 

Stoupací vodovodní potrubí (V3 posunout tak, 
aby nezasahovala do vzduchotechniky v 1.PP)

POZNÁMKY

VŠECHNA STÁVAJÍCÍ STOPACÍ POTRUBÍ NA TRASE MĚNĚNÉHO 
POTRUBÍ BUDOU NOVĚ NAPOJENA NA NOVÉ ROZVODY VODY.
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