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A - ÚČEL OBJEKTU 
 

 Jedná se o stavbu občanského vybavení. Budova č.p. 3109slouží jako základní škola a 
plavecký bazén. 
 
B – ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
 Stávající část objektu je jednopodlažní, částečně podsklepená stavba s plochou 
střechou. Jedná se o stavbu vybudovanou z prefa dílců. Objekt je užíván jako základní škola a 
plavecký bazén. 
 Dokumentace stavebních úprav řeší návrh opravy podlahy interiéru sociálního 
zařízení bazénové části včetně nových vrstev podlahy, nové hydroizolace a nové 
keramické dlažby a obkladů stěn. 

Provedením opravy vnitřních prostor zůstane architektonické řešení objektu beze 
změn.  
 
C – KAPACITY  
 Zůstávají stávající. 
 
D- TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
  
 V objektu bazénu se nachází nefunkční určité částí vodoinstalace, které zatím nebyly 
opraveny – nedošlok výměně kovového vodovodního potrubí za plastové.  Staré potrubí je 
zaneseno rzí a na některýchmístech již voda neteče vůbec nebo její tlak je minimální a 
znemožňuje tak čištění ploch. Z tohoto důvodu dojde k opravě -výměně vodovodního 
potrubív místě WC hala. V rámci opravy vodovodního potrubí také dojde k opravě 
poničeného obkladu stěn a podlahy avýměně hydroizolace podlahy.  
 V průběhu oprav dojde k provedení nové hydroizolace podlahy, položení nové dlažby, 
obkladů stěn a výměně zařizovacích předmětů. Dále budou udělány nové rozvody topení 
včetně nových otopných těles. 
 Během oprav nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. PD předpokládá 
neporušenou nosnou konstrukci. 
 
Popis stavebních úprav 
 
D1. Bourací a demontážní práce 
  

Před započetím vlastních stavebních úprav budou provedeny následující bourací práce: 
  

- odstranění stávající poškozené podlahy 
- odstranění obkladu stěn nad stávající čistou podlahu do výšky 2m 
- demontáž dveřních křídel 
- demontáž zařizovacích předmětů 
- demontáž vodovodního potrubí v 1.PP 
- demontáž otopných těles včetně potrubí 
-demontáž světel a vypínačů 

 
Při opravách budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do 
kategorizace odpadů následovně: 
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Kód odpadu                 Druh stavebního odpadu                 Kategorie    
  15 01 01                       Papírový nebo lepenkový obal O       sběrné suroviny 
  15 01 01                       Plastový obal   O       sběrné suroviny 
  17 01 01                       Beton    O        skládka    
  17 01 03                       Keramické výrobky                        O        skládka 
  17 04 05                       Kovy – železo. ocel   O        sběrné suroviny  
 
Vybourané hmoty budou roztříděny dle druhu a odvezeny na městskou skládku. 
 
D2. Zemní práce 
 V průběhu oprav zemní práce nebudou prováděny. 
 
D3. Hydroizolace 

 
1) Vnitřní podlahy 

Plocha po vybourání bude srovnána vysprávkovým cementovým potěrem pro vnitřní 
prostory s vysokou kapilární nasákavostí. Na takto upravený povrch bude nanesenakrystalická 
hydroizolace k vnitřnímu použití. Penetruje do betonu a utěsňuje jeho kapiláry, je trvale 
aktivní, neobsahuje chloridy, brzdí karbonatizaci,k použití na vlhkých podkladech, odolává 
vysokému hydrostatickému tlaku vody, utěsní dodatečně vznikající trhliny až do 0,4 mm. 

Podklad pod hydroizolaci musí být únosný, čistý, s otevřenou kapilární strukturou. Povrch 
musí být nasákavý a umožňovat dobrou adhezí tak, aby aktivní chemikálie mohly proniknout 
do betonu. Horizontální plochy by měly mít drsný povrch. Plochy s hladkým povrchem je 
třeba nejprve mechanicky zdrsnit, aby byla dosažena dostatečná penetrační hloubka.Všechny 
látky snižující přilnavost, jako např. nečistoty, cementová kaše, odbedňovací oleje, tvrdidla, 
volné částice, barvy apod., je nutno odstranit. 
 

2) Vnitřní stěny 
Hydroizolace bude vytažena min. 0,25 m nad úroveň podlahy. Pro nanesení hydroizolace 

použít materiál určený pro vertikální nanášení. Horizontální plochy by měly mít drsný povrch. 
 

Při provádění hydroizolací postupovat dle technických listů a technologických 
postupů výrobce izolací. 
   
D4. Úpravy povrchů  

1) Vnitřní podlahy 
Vnitřní povrch podlah bude tvořit keramická dlažba se zvýšenou protiskluzností R10,která 

bude lepena pomocí cementového lepícího tmele. 
Přechody mezi jednotlivými místnostmi a druhy nášlapných vrstev budou provedeny 

pomoci přechodových lišt. U bezbariérového WC nesmí mít tyto lištyvětší převýšení než 20 
mm. 
 

Vnitřní stěny 
Na vnitřních stranách všech upravovaných stěn do výšky 2 m nad podlahou bude po 

odstranění poškozeného podkladu vyrovnán podklad do tl 15 mm (cementovka) a nanesen 
keramický obklad.Pro vyplnění spár mezi obklady bude použita epoxidová spárovací hmota. 
 
D5. Truhlářské výrobky, klempířské a zámečnické 
 Původní dřevěné dveře budou odstraněny a budou nahrazeny novými typovými 
z materiálu odolným proti vlhku se snadno udržovatelným nepropustným povrchem. 
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V rámci stavebních úprav bude do bezbariérové kabiny osazeno následující vybavení: 

• u klozetu vodorovná madla ve výšce 800 mm (jedno pevné s přesahem před mísu o 
200 mm a jedno sklopné s přesahem min. o 100 mm). Madla budou zabudována do nosné 
stěny, do podlahy, případně do konstrukce splachovacího zařízení, v žádném případě ne do 
příček) 
• 1x vodorovné madlo u umývadla  
 
D5. Malby a nátěry 
 Ve všech upravovaných prostorách bude provedena malba 2x nátěr bílou barvou nebo 
dle výběru investora. 
 Stávající ocelové zárubně budou zbaveny rzi a dále opatřeny nátěrem odolným proti 
korozi, určený do vlhkých prostor. 
 
D6. Otopná tělesa a rozvody ZTI 

 
D6.1 Zdravotechnika 

 
Zdravotechnická zařízení v budově tvoří standardní sanitární zařizovací předměty a jejich 

napojení na přívod vody a kanalizaci. 
Stávající, sociální zařízení v objektu základní školy-část školní bazén jsou zásobovány 

z vodovodní přípojky a z vnitřního vodovodu SV, TV a Cirkulace v objektu. Některé části 
jsou v havarijním stavu, proto je nutná výměna. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů ZTI v objektu jsou odvedeny stávajícími, 
připojovacími, odpadními, svodnými kanalizačními potrubími do obecní kanalizace. 
 

1. VNITŘNÍ  VODOVOD 
 

Stávající vnitřní vodovod bude v 1.PP demontován a nahrazen novým potrubím. Nové 
rozvody budou napojeny na stávající potrubí v 1.PP. Potrubí stoupacího potrubí bude 
umístěno tak, aby nezasahovalo do stávající vzduchotechniky. V projektové dokumentaci je 
počítáno s možným umístěním. Na stavbě je nutno upřesnit. Pokud se na stavbě zjistí 
významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém řešení je nutno o tom neodkladně 
informovat projektanta a bude se řešit např. víceprácemi (méněprácemi).  

Vnitřní rozvod studené, teplé vody a cirkulace v objektu je navržen z plastových trub 
PPR, tlaková řada PN16, 20 a budou vedeny v souběhu. Plastové potrubí v 1.PP bude vedeno 
volně pod stropem a bude napojeno na stoupací potrubí. Odbočky k jednotlivým stoupacím 
potrubím budou opatřeny uzávěrem a vypouštěcím kohoutem. Odbočky cirkulace budou 
opatřeny uzávěrem, vypouštěcím kohoutem a cirkulačním termostatickým vyvažovacím 
ventilem s nastavením teploty vratné vody v cirkulačním potrubí.  

Minimální sklon vodovodního potrubí je 0,3%. 
Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou izolací. 

 
Pro montáž potrubí PPR platí technický manuál výrobce trub, který detailně stanoví 

způsob spojování a uchycení potrubí. Montáž systému smí provádět pouze osoby odborně 
vyškolené. 

 
Před uvedením vodovodu do provozu bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce 

rozvodu. O zkouškách a dezinfekci budou zpracovány protokoly. 
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2. VNITŘNÍ, SPLAŠKOVÁ  KANALIZACE 
. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů v opravované části budou svedeny do 
stávajícího odpadního potrubí. Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti 
předpokladům v projektovém řešení je nutno o tom neodkladně informovat projektanta a bude 
se řešit např. víceprácemi (méněprácemi). Připojovací potrubí je navrženo z materiál PPs, HT 
systém. 

 
Pro montáž systému platí technický manuál výrobce. Po montáži bude kanalizace 

podrobena tlakové zkoušce těsnosti. 
 

3. ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY ZTI 
 
Zařizovací předměty sanitární techniky vč. výtokových a odpadních armatur jsou 

specifikovány v přiloženém soupisu prací a dodávek a ve výkresové části ZTI. 
 
 
 

D6.2Ústřední vytápění  
Jedná se o vodní nízkoteplotní soustavu s nuceným oběhem. Přenos tepla je zajištěn 

otopnými tělesy.  
Dojde k výměně litinových článkových těles za nová ocelová desková tělesa se 

spodním připojením s integrovaným, termostatickým ventilem, který bude dovybaven 
termostatickou hlavicí. Otopné těleso bude k dvoutrubkovému, trubnímu rozvodu 
připojeno pomocí přímého šroubení H-kusu. Stávající stoupací potrubí bude vyměněno za 
nové CU potrubí, které bude napojeno v 1.PP na stávající rozvody. 

V podlaze nebo ve stěnách nutno potrubí izolovat. Materiálem budou termoizolační 
potrubnípouzdra tl. 25 mmz pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. 

 
Tělesa budou převážně osazena na ochlazovanou plochu dle návodu výrobce a ve 

výšce 150-200 mm nad podlahou. 
 
INSTALOVANÉ VÝKONY OTOPNÝCH PLOCH 
Otopná tělesa se dají nahradit jinými, ale musí mít stejný výkon 

místnost Otopné těleso 
Výkon 1 tělesa při 60/50°C 
a ti = 20°C 

WC pro osoby se sníženou  
schopností pohybu 

1x 22-900/500 851 

WC muži 1x 22-900/500 851 

 
Podrobné parametry vytápění otopnými tělesy je ve výkresové části. 

 
Po ukončení montáže bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška. Po provedení 

tlakových zkoušek se celý systém propláchne a provede se  přednastavení  na  radiátorových 
ventilech,  regulačních  armaturách  apod.  Na vytápěcím zařízení nutno provést veškeré 
zkoušky dle platných ČSN. 

 
D6.3 Elektroinstalace 

 
Stávající. Budou vyměněny vypínače a osazeny nové světla. Ke všem zásahům nutno 

doložit elektro revizi. 
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UPOZORNĚNÍ 
-  Při realizaci je nutno zakrýt veškerou vzduchotechniku. 

- Aby byla zajištěná spolehlivá oprava musí být jednotlivé skladby 

aplikovány od jednoho výrobce, se kterým je nutno před provádění konzultovat 

postup při nanášení.  

- Epoxido-polyuretanová elastická spárovací hmota musí být během 

provozu kontrolována a udržován dle pokynů výrobce. 
  

E -  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVORŮ 

Projektová dokumentace neřeší. 
 
F – ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU 
 Objekt je založen na betonových základových patkách– nemění se. 
 
G- VLIV OBJEKTU  A JEHO  UŽÍVÁNÍ  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
 Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí.  
 Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání odpady. 
 
H – ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 S ohledem na charakter prací a požadavky na jejich zabezpečení jsou navrženy tyto 
dočasné objekty potřebné pro realizaci. 
 
- kontejner na stavební suť 
 

Kontejner na stavební suť bude umístěn v areálu školy, který je oplocen. 
 
I – OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,  
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 Radon nebyl na pozemku ani v objektu měřen. 
 
J– DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 Při zpracovaní projektové dokumentace stavebních úprav byla respektována vyhláška 
č. 268/2009 Sb., O  technických požadavcích na stavby. 
K  - ZÁVĚR 
           Stavební práce budou provedeny v souladu se všemi technickými předpisya 
příslušnými ČSN. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších 
opatření k zajištění bezpečnosti práce podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a také zákon č. 309/2006 Sb. zákon, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Za bezpečnost plně zodpovídá dodavatel stavby včetně všech svých subdodavatelů. 
 Zvláštní pozornost je potřeba věnovat zajištění bezpečnosti při bouracích pracích. 
Opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků jsou zahrnuty v ceně stavby jako součást nákladů 
stavby. 
 Pokud se na stavbě zjistí významné rozdíly oproti předpokladům v projektovém řešení 
je nutno o tom neodkladně informovat projektanta. 


